

入 札 結 果 調 書

平成 27年 5月 1日

財政課財産管理担当

[illegible]

(注) 上記落札金額は、入札書記載金額に当該金額の8%に相当する額を加算した額である。

入 札 結 果 調 書

平成 27年 4月 30日

財政課財産管理担当

[illegible]

(注) 上記落札金額は、入札書記載金額に当該金額の8%に相当する額を加算した額である。

入 札 結 果 調 書

平成 27年 4月 30日

財政課財産管理担当

入 開 札 日	平成 27 年 4 月 30 日	入 札 番 号	第 51 号		
工 事 名	県道古鹿熊滑川線舗装本復旧工事				
工 事 場 所	滑川市 野町 地内				
工事完成期日	平成 27 年 6 月 15 日				
入 札 方 法	一般競争入札・郵便入札				
予 定 価 格	5,294,000円 (事後公表)				
業 者 名	第 1 回 目 (円)	第 2 回 目 (円)	第 3 回 目 (円)	見積書 落札金額 (円)	摘要
加積建設(株)	5,700,000				
(株)金山産業	5,750,000				
(有)喜中工務店	5,600,000			5,200,000 5,616,000	不落随契
太平建設工業(株)	5,650,000				
八倉巻建設	5,650,000				
入札価格が予定価格を超えるものであったため、最低価格を提示した「(有)喜中工務店」に見積徴収を行った結果、予定価格の範囲内であったので、随意契約を締結する。 (地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 8 号)					

(注) 上記落札金額は、入札書記載金額に当該金額の8%に相当する額を加算した額である。

入札結果調書

平成 27 年 4 月 30 日

財政課財産管理担当

入 開 札 日	平成 27 年 4 月 30 日	入 札 番 号	第 52 号		
工 事 名	市道滑川富山線消雪施設整備工事				
工 事 場 所	滑川市 下小泉町 地内				
工事完成期日	平成 27 年 6 月 26 日				
入 札 方 法	一般競争入札・郵便入札				
予 定 価 格	11,330,000円 (事後公表)				
業者名	第1回目 (円)	第2回目 (円)	第3回目 (円)	落札金額 (円)	摘要
上田住宅設備(株)	11,360,000				
(株)清田工業	11,250,000			12,150,000	落札

(注) 上記落札金額は、入札書記載金額に当該金額の8%に相当する額を加算した額である。

入 札 結 果 調 書

平成 27年 4月 30日

財政課財産管理担当

[illegible]

(注) 上記落札金額は、入札書記載金額に当該金額の8%に相当する額を加算した額である。